
       
   

 

 

Cahier des Charges du Contrat Natura 2000 

 
«Réhabilitation des milieux ouverts par débroussaillage en faveur des 

landes alpines et boréales à Astragales queue-de-renard et des 
pelouses steppiques subcontinentales » 

 

ZSC FR9301525 « Costeplane - Champérous » 

Mesures OPH3 / OPE1 / OSE1 du DOCOB validé le 08/11/2013 

   

Mesure N05R – « Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger » 

 

Descriptif et objectifs du contrat 

Objectif de l’action Ouverture de surfaces moyennement à fortement embroussaillées 
envahies par les ligneux au profit des espèces et habitats justifiant la 
désignation du site et le maintien de leur fonctionnalité écologique. 

Résultats attendus 
Réouverture du milieu par suppression de ligneux (pins sylvestres, pins 
noirs d’Autriche et genévriers etc.) ayant envahi le site. 

Habitats et espèces concernées 4060 Landes alpines et boréales  

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (festuco-brometalia) 

1557 Astragalus alopecurus 
1015 Graellsia isabellae 

1301 Rhinolophus ferrumequinum 

1304 Rhinolophus hipposideros 
1324  Myotis myotis 

1307 Myotis blythi 
1308 Barbastella barbastellus 

Périmètre d’application 

Localisation de l’action Secteur les Granges  

Commune de Faucon-de-Barcelonnette 

Parcelles cadastrales section B n°10-12-13-16-22-28-29-35 



 

 
       Id.élement : S1 



Descriptif technique du contrat 

Eligibilité du Contrat  Parcelles communales situées hors zonage PAC 

 Milieux ouverts envahis par les ligneux 

 Taux d’embroussaillement important 

 4 mesures prioritaires du Docob concernées par le contrat 

 

Période de réalisation de l'action Afin de limiter le dérangement de la faune sauvage, les travaux de 

débroussaillage auront lieu durant l’automne. Un planning 

d’intervention sera établi au préalable par le prestataire et validé par 
le gestionnaire du site. 

Cahier des charges de l’action  La zone d’intervention sera délimitée au préalable par marquage avec le 

gestionnaire du site (Natura 2000). 

 La zone d’intervention représente 12.8 ha 

 Les résidus du broyage et des coupes seront dispersés sur la zone de 
chantier et dans la mesure du possible en dehors de la zone puis 
abandonnés pour retour à l’humus, 

 Il ne sera en aucun cas procédé au retournement, ni au travail du sol 

 Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé 

 Travaux de génie écologique, 

 Favoriser le maintien et le développement de la biodiversité en recréant un 

milieu naturel favorable, 

 Interventions dans différents types de milieux naturels nécessitant une 
étroite collaboration avec le gestionnaire des espaces concernés. 

 

Engagements non rémunérés  Respect des périodes d’autorisation des travaux de débroussaillage et de 
coupe des ligneux : 

o entre septembre et décembre, 

 Pas de retournement, pas de travail du sol, pas de mise en culture, de 
semis ou de plantation de végétaux 

 Ne pas assécher, imperméabiliser ou remblayer, 

 Ne pas fertiliser ou amender, ni utiliser de produits phytosanitaires, 

 Utilisation d’huile de chaine biodégradable. 

 L’utilisation des techniques permettant de respecter l’environnement et les 

paysages. 

 Bonnes connaissances en conservation des espèces et des habitats, 

 Bonnes connaissances des arbres à enjeux pour la biodiversité. 

 

Engagements rémunérés  Bûcheronnage, coupe d’arbres et des rejets, dévitalisation et 

dessouchage, 

 Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de 
débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les 

espèces et habitats visés par le contrat), 

 Débroussaillage, gyrobroyage, fauche, avec brûlage ou exportation des 

produits de la coupe, 

 Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits. 



Méthodologie  Un marquage des limites de parcelle à travailler sera préalablement 

effectué par le maitre d’ouvrage (animatrice Natura 2000), 

 Tous les pins noirs, pins sylvestres, genévriers communs et sabines et 
mélèzes de diamètre inférieur à 30 cm seront abattus et/ou broyés pour 
limiter la colonisation et ouvrir le milieu, 

 Le bois de Ø 10/30 cm sera coupé en longueur de 2 à 3 m et regroupé 
en tas, de-ci de-là (en privilégiant, dans la mesure du possible, les zones 

à proximité de la piste), 

 Les pins et mélèzes d’un diamètre supérieur à 30 cm seront conservés, 

 Un élagage des branches basses à hauteur d’homme sera effectué dans 
les règles de l’art, les branches seront broyées, 

 Le broyat sera dispersé sur la zone de chantier et préférentiellement en 
dehors de celle-ci et abandonné pour retour à l’humus, 

 Les pierriers seront préservés et ne feront l’objet d’aucune intervention, 

 Les feuillus et la végétation arbustive type églantier, aubépine… seront 
conservés en l’état à fortiori pour ceux situés dans les ruines et autour 

des blocs rocheux / pierriers, 

 Certains arbres seront conservés de part et d’autre de la piste pour haie, 

 Un ilot de 1 750 m2 (zone de captage) situé en zone 5 contenant une 
majorité de trembles et de végétation arbustive dense sera conservé en 
l’état pour refuge, 

 Le grillage de mise en défend de la parcelle à Astragales queue-de-
renard sera déposé/reposé pour permettre l’accès d’un petit engin à 

l’intérieur du Parc pour broyage. 

 Les travaux devront être réalisés en une fois. 

Moyens techniques  
 

 Pour ce chantier, des engins légers sont nécessaires afin d’accéder aux 

zones les plus pentues sans retournement de sol et de manière à 
pouvoir accéder dans le parc à Astragale queue de renard sans 

démonter la totalité de la clôture.  

Localisation des zones  

 

 



 

Suivis / contrôle 

Points de contrôle minima 
associés : 

 Comparaison (vérification de terrain) de l’état initial et post-travaux des 
surfaces (photographies, orthophotos, …) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des 
charges et du plan de localisation avec l’état des surfaces travaillées, 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Indicateurs de suivi-évaluation :  Entretien de la zone par pâturage, 

 Evolution de l’état de conservation des habitats par rapport au 

diagnostic initial, 

 Présence d’espèces ligneuses et d’espèces envahissantes, 
pourcentage de recouvrement. 

Planning prévisionnel 

Réalisation des travaux Entre mi-septembre et décembre 2018 et selon les conditions météorologiques. 

 


